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Załącznik nr 2A do SIWZ 

po zmianie 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

„Bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawy, konserwacje urządzeń zabawowych  

i siłowni plenerowych w Tychach” 

 

1. Postanowienia ogólne i jakość robót 

 

1.1 Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in. wykonywanie poniższych prac: 

a) systematyczne kontrole i bieżące utrzymanie urządzeń zabawowych oraz siłowni 

plenerowych, 

b) kontrola podstawowa, 

c) demontaż (likwidacja) zniszczonych urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych 

oraz ich części , 

d) zakup i wymiana lub montaż nowych elementów urządzeń, 

e) utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i siłowniach plenerowych oraz 

zamiatanie nawierzchni utwardzonych (w tym nawierzchni z poliuretanu), 

f) malowanie elementów zestawów i elementów na placach zabaw oraz siłowniach 

plenerowych. 

1.2 Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie muszą uwzględniać wszelkie koszty  

i składniki cenotwórcze pozwalające na należyte wykonanie zamówienia, zgodnie  

z oczekiwaniami Zamawiającego. 

1.3 Przed przystąpieniem do przetargu Wykonawca może zaznajomić się z przedmiotem 

zamówienia w terenie. Wykaz i lokalizacja urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych 

wraz zrodzajem i powierzchnią nawierzchni– załącznik nr 2B do SIWZ. 

1.4  Wykonawca zobowiązany jest do udziału w odbiorach  nowych obiektów i urządzeń oraz 

przeglądach gwarancyjnych. 

1.5 Jakość robót: 

a) Wykonawca zabezpieczy odpowiedni sprzęt i odpowiednią ilość osób w celu 

sprawnej realizacji zadania, 

b) Wykonawca zapewnia, przez okres obowiązywania umowy, stały nadzór osoby 

posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

w zakresie placów zabaw i siłowni plenerowych, 

c) w przypadku naprawy, wymiany elementu/ów urządzeń będących na gwarancji 

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania zgody od Zamawiającego na 

przeprowadzenie koniecznej naprawy, wymiany elementów urządzeń zgodnie  

z warunkami od Gwaranta, 

d) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zastosowanie niewłaściwych 

materiałów lub wadliwe wykonanie prac. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego, że Wykonawca stosuje materiały niewłaściwe, niezgodne  

z obowiązującymi wymaganiami, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub 

uzgodnieniami z Zamawiającym, obciąża się Wykonawcę karami umownymi zgodnie 

z zapisami umownymi, 

e) Wykonawca jest zobowiązany informować na bieżąco Zamawiającego w formie 

mailowej lub pisemnej o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 

zakres lub termin wykonania prac, 
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f) Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych na 

obiektach objętych powyższym zamówieniem – na każde wezwanie Zamawiającego. 

 

2. Zakres prac objętych zamówieniem : 

 

2.1. Wykonywanie systematycznych kontroli i bieżące utrzymanie placów zabaw oraz 

siłowni plenerowych w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 

roku. 

a) Systematyczna kontrola placów zabaw i siłowni plenerowych 

Regularna kontrola przez oględziny:mająca na celu ujawnienie ewentualnych zniszczeń 

i oczywistych zagrożeń powstałych w wyniku wandalizmu lub zużycia, braku kompletności, 

sprawdzenia stanu ogólnego każdego urządzenia, nawierzchni oraz regulaminów, ogrodzeń, 

ławek i innych elementów. Kontrola polegać będzie na przeprowadzeniu oględzin trzy razy 

w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek) w okresie od IV–X w godzinach 7:30-15:30 

i dodatkowo raz w tygodniu (środa) w okresie od I–III i od XI-XII w godzinach 7:30–15:30. 

Kontrola funkcjonalna: polegać będzie na szczegółowym sprawdzeniu funkcjonalności  

i stabilności urządzeń, szczególnie dotyczy to ich zużycia oraz stanu połączeń ( sprawdzenie 

mocowań i łączników poszczególnych elementów oraz trwałość zamocowań całego 

urządzenia do podłoża). Kontrola winna być przeprowadzana raz w miesiącu. 

Równocześnie: 

- po przeprowadzonej kontroli regularnej i funkcjonalnej na wszystkich placach zabaw i oraz 

siłowniach plenerowych Wykonawca wypełnia formularze o nazwie: „Regularne kontrole”,  

„Kontrola funkcjonalna” przekazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

Wypełnione formularze Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej Zamawiającemu wraz  

z fakturą rozliczeniową za dany miesiąc. 

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej z wykonanej 

kontroli regularnej i funkcjonalnej. Dokumentacja powinna zawierać zdjęcie całego obiektu 

po kontroli, datę i nazwę kontrolowanego placu zabaw oraz siłowni plenerowej. Materiały, o 

których mowa wyżej, Wykonawca zamieszcza w utworzonej przez Zamawiającego chmurze 

najpóźniej do dnia następnego do godz.9:00, 

- nieprawidłowości stwierdzone podczas przeprowadzonej kontroli regularnej i funkcjonalnej  

należy wpisać odpowiednio do formularzy: „Formularz zgłoszenia usterki” „Formularz  

konserwacji i napraw”, przekazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.  

Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu zauważone nieprawidłowości i wypełnione  

formularze dostarczy w dniu zgłoszenia w formie elektronicznej, 

 

- w razie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa przy użytkowaniu placów zabaw oraz 

siłowni plenerowych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podjąć reakcję nie później 

niż w terminie określonym w umowie (czas realizacji stanowi kryterium postępowania, tj. od 

20 min do 60min, licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego lub inną osobę albo 

podmiot, a powzięcia własnej informacji o zagrożeniu). W ramach usunięcia zagrożenia 

Wykonawca musi urządzenie/obiekt skutecznie zabezpieczyć i oznaczyć taśmą, 

zamieszczając jednocześnie informację o zakazie dalszego korzystania  

z urządzenia/obiektu do czasu zakończenia jego naprawy.Po dokonaniu powyższych 

zabezpieczeń należy wykonać zdjęcie i od razu wysłać je do Wykonawcy smsem lub 

mailem. W przypadku czasowego usunięcia urządzenia należy usunąć lub zabezpieczyć 

jego fundamenty, stabilnie zabezpieczyć urządzenia/obiektu tak aby nie stanowiły 

zagrożenia. Decyzję o demontażu, w oparciu o wniosek Wykonawcy potwierdzony przez 
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osobę z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej każdorazowo podejmuje 

Zamawiający, 

b)   bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych, na którą składają się: 

- utrzymanie powierzchni podłoża placu zabaw w stanie gwarantującym bezpieczne 

użytkowanie m.in. poprzez: 

a) usuwanie niebezpiecznych wystających elementów (kamieni, belek, elementów 

betonowych), 

b) systematyczne uzupełnianie brakujących naklejek regulaminów na placach zabaw  

i siłowniach plenerowych. Zamawiający przyjmuje uzupełnianie naklejek regulaminu 

w ilości 10 szt. na placach zabaw i 5 szt. na siłowniach plenerowych w ciągu trwania 

umowy ( w przypadku kontroli należy udokumentować każde uzupełnianie naklejek 

poprzez zamieszczenie zdjęcia z datą i nazwą obiektu w utworzonej przez 

Zamawiającego chmurze) , 

c) wyrównanie poziomu nawierzchni sypkiej (piaskowej, żwirowej) oraz powstałych 

ubytków pod wszystkimi urządzeniami i w piaskownicach. Powyższe zabiegi powinny 

zostać przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 1176 i PN-EN 1177. 

d) usuwanie wyrastającej roślinności (trawy, chwastów) pod urządzeniami zabawowymi  

i siłowymi w taki sposób aby nie przeszkadzały w użytkowaniu czy bezpieczeństwu.  

e) usuwanie leżących śmieci i innych nieczystości na wszystkich placach zabaw  

i siłowniach plenerowych wraz z wywozem i utylizacją zanieczyszczeń. W 

miesiącachod X do XII  należy usuwać leżące liście z każdej nawierzchni, piaskownic 

i pól piaskowych wraz z wywozem i utylizacją. Wykaz i lokalizacja placów zabaw i 

siłowni plenerowych wraz z powierzchnią i rodzajem nawierzchni – załącznik nr 2B do 

SIWZ . 

- usuwanie usterek i drobnych aktów wandalizmu niewymagających zakupu części 

zamiennych, w tym: 

a) demontaż zniszczonych elementów, 

b) naprawa lub uzupełnianie zniszczonych, uszkodzonych pojedynczych elementów, 

c) mocowanie desek i łańcuchów, 

d) smarowanie urządzeń, 

e) usuwanie drzazg i zadziorów  z elementów drewnianych, 

f) uzupełnianie i dokręcanie śrub, nakrętek, zaślepek, itp., 

- konserwację ogrodzeń i furtek ogrodzeniowych (np. smarowanie, przybijanie przęseł, 

naciąganie siatki ogrodzeń), 

- oczyszczenie urządzeń zabawowych i siłowych ze wszelkich zanieczyszczeń (np. śmieci, 

błoto). 

- systematyczne uzupełnianie brakujących plastikowych piłeczek znajdujących się w jednym 

gabionie ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Z1 przy ul. Zbożowej. Wykonawca zakupuje 

piłeczki we własnym zakresie z zachowaniem dotychczasowej wielkości i kolorystyki oraz 

rodzaju tworzywa.  

 

2.2 Kontrola podstawowa - okresowy przegląd techniczny urządzeń zabawowych i siłowni 

plenerowych – przeprowadzana będzie w ramach rocznego cyklu kontroli stanu 

technicznego urządzeń w oparciu o wytyczne normy PN-EN 1176-7 dla placu zabaw, 

PN-EN 16630:2015-06 dla siłowni plenerowej lub równoważne (normy dotyczące 

bezpieczeństwa), przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonania takiej kontroli. 

Osoba kontrolująca (posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej) oceni stan techniczny placów zabaw i siłowni plenerowych wystawiając 

odpowiedni dokument (tj. świadectwo techniczne). Jeżeli dokument ten będzie zawierał 
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istotne nieprawidłowości, a zostaną one usunięte w trakcie trwania umowy Wykonawca 

zleci ponowną kontrolę wystawiając dokument pokontrolny (zatwierdzony przez osobę 

posiadająca uprawnienia do wykonania takiej kontroli). W tym przypadku Zamawiający 

nie ponosi dodatkowych kosztów. 

       Termin do przeprowadzenia przeglądów: od 17.05 do 31.05 br. i dostarczenie 

Zamawiającemu protokołów/świadectw z przeglądu do 09.06.br. Zamawiający 

przewiduje wykonanie na placach zabaw drobnych napraw urządzeń po okresie 

zimowym oraz wymianę piasku, w okresie od 20.04 do 21.05 br. 

2.3 Systematyczne, w zależności od potrzeb i zgłoszenia przez Zamawiającego uzupełnianie 

piasku płukanego zgodnie z normą PN-EN 1176 i PN-EN 1177 w strefach 

bezpieczeństwa urządzeń zabawowych – piasek dostarcza Wykonawca. 

 

2.4 Demontaż (likwidacja) zniszczonych urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych trwale 

związanych z gruntem (łącznie z fundamentami) wraz z wyrównaniem terenu po 

usuniętym (wrazie potrzeby dosypać trawę) urządzeniu oraz zagospodarowanie 

odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Decyzję o demontażu 

(likwidacji) na wniosek Wykonawcy podejmuje każdorazowo Zamawiający. Wniosek 

powinien zawierać opinię Wykonawcy dotyczącą konieczności wykonania demontażu 

(likwidacji) urządzenia potwierdzoną przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia 

konstrukcyjno-budowlane wrazz dokumentacją zdjęciową. Po demontażu (likwidacji) 

urządzeń Wykonawca musi dostarczyć w terminie do 3 dni (od dnia likwidacji) w formie 

elektronicznej lub pisemnej protokół z likwidacji. Protokół powinien zawierać informację z 

jakiej przyczyny zostało zlikwidowane urządzenie, szacunkową wartość urządzenia na 

dzień demontażu, kartę przekazania odpadów, datę likwidacji, podpisy Wykonawcy oraz 

osoby z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi. Po demontażu tylko elementów 

metalowych należy je przekazać w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

 

2.5 Zakup i wymiana lub montaż elementów urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych na 

nowe (oryginalne) - po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Nieprawidłowości zgłoszone przez Wykonawcę, które wymagają nakładów na zakup 

i wymianę lub montaż nowych elementów muszą być zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Czynności związane z zakupem i wymianą lub montażem nowych 

elementów należy wykonać w terminie do 14 dni od dnia podjęcia decyzji 

(zatwierdzenia) przez Zamawiającego o konieczności wykonania tych czynności. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy udokumentowania 

poczynionych zakupów materiałów i elementów urządzeń poprzez przedstawienie kopii 

zakupu. W przypadku trudności dotrzymania powyższego terminu z powodu braku 

dostępności nowych elementów Wykonawca udokumentuje ten fakt przekładając 

zlecenie przyjęte przez producenta. 

Dopuszcza się stosowanie (nowych) materiałów i elementów do naprawy urządzeń 

zabawowych innych niż od producenta pod warunkiem, że będą odpowiadać wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny być 

identyczne pod względem wyglądu i charakterystyki technicznej z użytymi na 

istniejących urządzeniach – po uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Zakup i wymianę lub montaż poszczególnych elementów należy dostosować kształtem  

i kolorystyką do istniejących elementów (na wskazanie Zamawiającego). 
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2.6 Utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i siłowniach plenerowych  

w tym: zamiatanie nawierzchni utwardzonych tj. w Parku Jaworek (wokół piaskownicy), 

Parku Miejskim (między placami zabaw), ul.Zawilcóworaz nawierzchni z poliuretanu - 

usuwanie piasku naniesionego z piaskownicy i terenów sypkich raz w tygodniu (w każdą 

środę do godziny 1100) od V do X, (w przypadku gdy prace przypadają na dzień 

ustawowo wolny od pracy, zamiatanie należy wykonać w dzień poprzedni roboczy). 

Zamiatanie nawierzchni z poliuretanu może odbywać się ręcznie lub za pomocą 

specjalnego, przemysłowego odkurzacza, wyłącznie na suchej nawierzchni wrazz 

wywozem i utylizacją zanieczyszczeń. Dotyczy to placów zabaw przy ul. Stoczniowców 

(Park Suble II), ul. Kruczej, ul. Gilów, w Parku Miejskim Solidarności, Rodzinnym Parku 

bł. Karoliny, ul. Jaroszowicka 100, ul. Wiązowa. Po wykonaniu prac związanych z 

zamiataniem, należy ten fakt udokumentować zdjęciem z datą i nazwą placu zabaw 

poprzez zamieszczenie ich w utworzonej przez Zamawiającego chmurze najpóźniej do 

dnia następnego do godz.9:00. 

 

2.7 Malowanie urządzeń na placach zabaw i siłowniach plenerowych w terminie do 30 

czerwca br.  

Prace należy wykonać ze szczególnym uwzględnieniem poniższych zaleceń: 

- do malowania i konserwacji należy stosować środki dopuszczone do stosowania na 

urządzeniach zabawowych, 

- przed malowaniem należy zabezpieczyć urządzenia/nawierzchnię folią ochronną aby 

uniknąć zabrudzeń, 

- malowanie należy wykonać po uprzednim oczyszczeniu powierzchni malowanej 

papierem ściernym, osuszeniu, odtłuszczeniu, 

- na suche drewno użyć środków impregnowanych drewno, 

- malowanie elementów metalowych farbą do metalu odporną na warunki atmosferyczne, 

- wszystkie elementy drewniane malować należy dwukrotnie z przerwą min. 2 godzin, ze 

wszystkich stron, 

- malowanie kolorowych połaci daszków lub osłon bocznych zestawów wykonanych ze 

sklejki foliowanej oraz malowanie ich krawędzi należy malować farbą olejną 

nawierzchniową ogólnego stosowania (dotyczy sklejek, na których kolor wyblakł lub 

występują napisy – jeżeli nie da się ich inaczej usunąć), 

- malować zgodnie z istniejącą kolorystyką (zmiany uzgadniać z Zamawiającym), 

- oczyścić i posprzątać teren po wykonanej pracy. 

 

2.8 Systematyczne, comiesięczne przedstawienie uzupełnionego „Kosztorysu ofertowego”  

i „Tabeli cen jednostkowych” oraz wypełnionego formularza z wykonanych robót. 

2.9. Zmiana ilości placów zabaw i siłowni plenerowych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości placów zabaw oraz siłowni 

plenerowych wynikających z konieczności likwidacji urządzeń zagrażających 

bezpieczeństwu ich użytkowników lub wynikającego z konieczności przeprowadzania 

remontu, modernizacji, doposażenia, budowy placu zabaw oraz siłowni plenerowej. Zmiana 

ilości powyższych obiektów i urządzeń w trakcie trwania umowy Zamawiający przyjmuje 

zwiększenie o 2 obiekty i 5 urządzeń oraz zmniejszenie o 2 obiekty i 10 urządzeń. Koszty  

z tym związane należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym  (załącznik nr 2C do SIWZ - 

pozycja nr 1 i 2 ) dotycząca systematycznej kontroli i bieżącego utrzymania. 
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3. Opis czynność osób zatrudnionych o umowę o prace. 

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub 

Podwykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy PZP) zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących niżej wymienione czynności w ramach przedmiotu 

zamówienia: 

a) systematyczne kontrole i bieżące utrzymanie urządzeń zabawowych oraz siłowni 

plenerowych, 

b) demontaż (likwidacja) zniszczonych urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych 

oraz ich części, 

c) zakup i wymiana lub montaż nowych elementów urządzeń, 

d) utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i siłowniach plenerowych oraz 

zamiatanie nawierzchni utwardzonych (w tym nawierzchni z poliuretanu), 

e) malowanie elementów zestawów i elementów na placach zabaw oraz siłowniach 

plenerowych, 

z tym że osoba wykonująca w ramach przedmiotu umowy czynności kierownicze nie 

musi być zatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę. 

 

 

 

 

 


