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Zatgcznik nr 3A do SIWZ
po zmianie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Biezgce utrzymanie, przeglady, naprawy, konserwacje miejsc rekreacyjno-
sportowych w Tychach”

1. Postanowienia ogoline i jako$é robot

1.1 Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje m.in. wykonywanie ponizszych prac:

a) systematyczne kontrole i biezgce utrzymanie obiektow rekreacyjno-sportowych, tj:
Pumptracki — tory rowerowe, Skate Park - budowla sportowa, Street Workout - plac do
¢wiczen, Rolkostrady — tor do jazdy na rolkach, Urzgdzeh sportowych przy ul. Pod
lasem, boisko wielofunkcyjne przy ul. Nowa/Zgody.

b) kontrola podstawowa,

c) utrzymanie czystosci i porzadku na wszystkich obiektach rekreacyjno-sportowych oraz
zamiatanie nawierzchnia Skate Parku,

d) demontaz (likwidacja) zniszczonych elementéw Street Workoutu,

e) naprawachodnika wokot nawierzchni Skate Parku,

f) naprawa barierki na urzgdzeniach Skate Parku.

1.2 Ceny zaoferowane przez Wykonawce w ofercie muszg uwzglednia¢ wszelkie koszty
i skfadniki cenotwércze pozwalajgce na nalezyte wykonanie zamdwienia, zgodnie
Z umowa.

1.3 Przed przystgpieniem do przetargu Wykonawca mozezaznajomi¢ sie z przedmiotem
zamoéwienia w terenie. Wykaz i lokalizacja obiektow rekreacyjno-sportowych oraz
powierzchnia i rodzaj nawierzchni stanowizatgcznik nr 2 do opisu przedmiotu
zamowienia.

1.4Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w odbiorach nowych, nie ujetych w wykazie
obiektéw i urzadzen oraz przeglagdach gwarancyjnych.

1.5 Jakos¢ robot:

a) Wykonawca zabezpieczy odpowiedni sprzet i odpowiednig iloS¢ osob w celu
sprawnej realizacji zadania,

b) Wykonawca zapewnia przez okres obowigzywania umowy, staty nadzér osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;,

c) W przypadku naprawy, wymiany elementu/éw urzgdzen bedgcych na gwaranciji
Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania zgody od Zamawiajgcego na
przeprowadzenie koniecznej naprawy, wymiany elementu/éw urzgdzeh zgodnie
z warunkami od Gwaranta,

d) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za zastosowanie niewtasciwych
materiatdbw lub wadliwe wykonanie prac. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze Wykonawca stosuje materialy niewtasciwe, niezgodne
z obowigzujgcymi wymaganiami, szczegotowym opisem przedmiotu zamdwienia lub
uzgodnieniami z Zamawiajgcym, obcigza sie Wykonawce karami umownymi zgodnie
z zapisami umownymi,
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e) Wykonawca jest zobowigzany informowaé na biezgco Zamawiajgcego w formie
mailowej lub pisemnej o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na
zakres lub termin wykonaniaprac,

f)  Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych na
obiektach objetych powyzszym zamowieniem — na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

2. Zakres prac objetych zaméwieniem:

2.1 Wykonywanie systematycznych kontroli i biezgcego utrzymaniaobiektow rekreacyjno-
sportowych w terminieod dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku.

a) Systematyczna kontrola obiektéw rekreacyjno-sportowych:

Reqularna kontrola przez ogledziny:majgca na celu ujawnienie ewentualnych zniszczen
i oczywistych zagrozen powstatych w wyniku wandalizmu lub zuzycia, braku kompletnosci,
sprawdzenia stanu ogoélnego kazdego obiektu, nawierzchni, regulaminéw, tawek i innych
elementéw. Kontrola polega¢ bedzie na przeprowadzeniu ogledzin trzy razy
w tygodniu (poniedziatek, sroda i piagtek) w okresie od IV-X w godzinach 7:30-15:30
i dodatkowo raz w tygodniu ($roda) w okresie od I-lll i od XI-XIl w godzinach 7:30-15:30.

Kontrola funkcjonalna:polega¢ bedzie na szczegdlowym sprawdzeniu funkcjonalnosci
i stabilnosci elementdéw, szczegdlnie dotyczy to ich zuzycia oraz stanu potgczen i mocowanh.
Kontrola winna by¢ przeprowadzana w odstepach miesiecznych raz w miesigcu.

Roéwnoczesnie:

- po przeprowadzonej kontroli regularnej i funkcjonalnej na wszystkich obiektach
rekreacyjno-sportowych Wykonawca wypetnia formularze o nazwie: ,Regularne kontrole”
.Kontrola funkcjonalna’przekazanych przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.
Wypetnione formularze Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej Zamawiajgcemu wraz
z faktura rozliczeniowg za dany miesiac,

- nieprawidliowosci  stwierdzone podczas przeprowadzonej kontroli  regularnej
i funkcjonalnejnalezy wpisa¢ odpowiednio do formularzy: ,Formularz zgtoszenia
usterki”,,Formularz konserwacji i napraw”, przekazanych przez Zamawiajgcego po
podpisaniu umowy.  Wykonawca niezwlocznie zglosi Zamawiajgcemu zauwazone
nieprawidtowosci
i wypetnione formularze dostarczy w dniu zgtoszenia w formie elektronicznej,

-  Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej
z wykonanejkontroli regularnej i funkcjonalnej. Dokumentacja powinna zawiera¢ zdjecie
catego obiektu po kontroli, date i nazwe kontrolowanego obiektu rekreacyjno-sportowego.
Materiaty, o ktérych mowa wyzej, Wykonawca zamieszczaw utworzonej przez
Zamawiajgcego chmurze najp6zniej do dnia nastepnego do godz.9:00,

- wrazie wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwaprzy uzytkowaniu obiektéw rekreacyjno-
sportowych Wykonawca zobowigzany jest niezwitocznie podjgé reakcje nie pdzniej niz
w terminie okreslonym w umowie(czas realizacji stanowi kryterium postepowania, tj. od 20
min do 60min, liczac od momentu zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub inng osobe albo
podmiot, a powziecia wiasnej informacji o zagrozeniu). W ramach usunigcia zagrozenia
Wykonawca musi urzadzenie/obiektskutecznie zabezpieczyé i oznaczyé tasma,
zamieszczajgc  jednoczesnie  informacie o  zakazie dalszego  korzystania
z urzadzenia/obiektu do czasu zakonczenia jego naprawy. Po dokonaniu powyzszych
zabezpieczen nalezy wykonaé zdjecie i od razu wysta¢ je do Wykonawcy smsem lub
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mailem. W przypadku czasowego usuniecia urzadzenia nalezy usung¢ lub zabezpieczy¢
jego fundamenty,skutecznie zabezpieczy¢ tak aby nie stanowity zagrozenia. Decyzje o
demontazu, w oparciu o wniosek Wykonawcy potwierdzony przez osobe z uprawnieniami w
specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej kazdorazowo podejmuje Zamawiajacy,

b) biezgce utrzymanie miejsc rekreacyjno — sportowych, na ktérg sktada sie:

- usuwanie usterek, drobnych aktéw wandalizmu ( m.in. graffiti na regulaminach):

e demontaz zniszczonych elementéw,

o stabilrezabezpieczenie miejsca w ktorym wystgpita usterka,

o systematyczne uzupetnianie brakujgcych lub uszkodzonych naklejek regulaminu na
SkateParku.W trakcie trwania umowy Zmawiajgcy przyjmuje uzupetnienie 10 szt.
naklejek na SkateParku (w przypadku kontroli nalezy udokumentowa¢ kazde
uzupetnienienaklejek poprzez zamieszczenie zdjecia z datg i nazwg obiektu
w utworzonej przez Zamawiajgcego chmurze)

- utrzymanie powierzchni podtoza na Pumptrackach,StreetWorkoutcie oraz urzgdzeniach
sportowych przy ul.Pod Lasem w stanie gwarantujgcym bezpieczne uzytkowanie oraz
nawierzchni SkateParku i Rolkostrad oraz boiska wielofunkcyjnego m.in. poprzez:

o systematyczne, w zaleznosci od potrzeb reczne uzupetnianie ubytkéw toru jezdnego
kruszywem tamanym o uziarnieniu 0-10 mm (drobna posypka), kolor dopasowany do
istniejgcego (szary). Wykonawca dostarcza potrzebng ilos¢ kruszywa we wiasnym
zakresie — dotyczy Pumptracka przy ul. Gilow oraz matego Pumptracka przy ul.
Stoczniowcow,

e usuwanie wszelkich przeszkdd z toru i skarpy oraz nawierzchni (np. Smieci, kamieni,
lisci) — dotyczy Pumptrackéw, oraz na nawierzchni boiska,

e usuwanie zanieczyszczen ze studni chtonnych (np. $mieci, lisci, trawy) —dotyczy
Pumptrackéw,

e zamiatanie nawierzchni asfaltowej oraz uzupetnianie ubytkéw na skarpach — dotyczy
duzego Pumptracka przy ul. Stoczniowcéw

e systematyczne usuwanie z toru jezdnego wyrastajgcej trawy — dotyczy Pumptracka
przy ul. Gilbw oraz matego Pumptracka przy ul. Stoczniowcow,

e uzupetnianie niewielkich ubytkow/brakow 2z nawierzchni jezdnej i na ptycie
utwardzonej — dotyczy Skate Parku,

e utrzymywanie mat przerostowych poprzez drobne naprawy np.. {gczenie
rozszczepien — dotyczy Street Workoutu i urzgdzen sportowych przy ul.Pod Lasem.

W miesigcu kwietniu nalezy przygotowac obiekty: Pumptrack przy ul. Gildbw oraz maty
Pumptrack przy ul. Stoczniowcéw, do bezpiecznego uzytkowania poprzez m.in:

e zakup kruszywa,

o skorygowaé profil poprzeczny toru dla uzyskania spadkéw niezbednych do
odprowadzenia wody,

e uzupetni¢ ubytki warstwy jezdnej,

e udroznianie studni chfonnych poprzez usunieciepokrywajacej je warstwy ziemi wraz z
trawa i zasypanie zwirkiem filtracyjnym. Gdyby po odkopaniu okazato sie, ze studni
nie ma, nalezy je odtworzy¢ w ilosci zgodnej z projektem (dopuszcza sie niewielkie
korekty lokalizacji zwigzane z rzeczywistym uksztaltowaniem terenu).

2.2 Kontrola podstawowa -okresowy przeglad techniczny urzadzen rekreacyjno-sportowych
— prowadzonaw oparciu o art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane dla obiektow
SkatePark i Pumptracki, natomiast dla obiektéw Street Workout, Rolkostrady, Urzadzen
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sportowych przy ul. Pod Lasem oraz boiska wielofunkcyjnegow ramach rocznego cyklu
kontroli stanu technicznego urzadzen w oparciu o wytyczne normy PN-EN 16630:2015 i
PN-EN 14974+A1:2010- Osoba kontrolujgca (posiadajgca uprawnienia budowlane w
specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej) oceni stan techniczny miejsc rekreacyjno-
sportowych wystawiajgc odpowiedni dokument (tj. Swiadectwo techniczne — dla obiektéw
Street Workout oraz Rolkostrad, natomiast dla obiektu sportowego Skate Park dokona
wpisu do ksigzki obiektu budowlanego.

Termin do przeprowadzenia przegladow: od 17.05 do 31.05 br. i dostarczenie
Zamawiajgcemu protokotéw/swiadectw z przegladu do 10.06.br.

2.3 Demontaz __ (likwidacja)  zniszczonych urzgdzen/elementéw _trwale  zwigzanych
z gruntem (fgcznie z fundamentami) wraz z wyréwnaniem terenu po usunietym
urzadzeniu oraz zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie. Decyzje o demontazu (likwidacji) na wniosek Wykonawcy podejmuje
kazdorazowo Zamawiajacy. Wniosek powinien zawiera¢ opinie Wykonawcy dotyczgca
koniecznosci wykonania demontazu (likwidacji) urzgdzenia potwierdzong przez osobe
posiadajgcg wiasciwe uprawnienia konstrukcyjno-budowlane wraz z dokumentacjg
zdjeciowa. Po demontazu (likwidacji) urzgdzen Wykonawca musi dostarczyé w terminie
do 3 dni (od dnia likwidacji) w formie elektronicznej lub pisemnej protokét z likwidacii.
Protokdt powinien zawiera¢ informacje z jakiej przyczyny zostato zlikwidowane
urzgdzenie, szacunkowg warto$¢ urzgdzenia na dzien demontazu, karte przekazania
odpadow, date likwidacji, podpisy Wykonawcy oraz osoby 2z uprawnieniami
konstrukcyjno-budowlanymi.

2.4 Utrzymanie czystoSci i porzgdku na wszystkich obiektach rekreacyjno-sportowych
w tym:zamiatanie nawierzchni utwardzonej- dotyczy SkateParku, wraz z wywozem
i utylizacjg zanieczyszczeh — raz w tygodniu (w kazdag srode do godziny 11 rano — od V
do X). Zamiatanie odbywaé sie moze recznie lub za pomocg specjalnego przemystowego
odkurzacza. Po wykonaniu prac zwigzanych z zamiataniem, nalezy ten fakt
udokumentowaé zdjeciem z datg i nazwg obiektu poprzez zamieszczenie ich
w utworzonej przez Zamawiajgcego chmurze najpézniej do dnia nastepnego do
g0dz.9:00.

2.5 Naprawa chodnika wokét nawierzchni Skate Parku.
Na zlecenie Zamawiajgcego nalezy naprawi¢ chodnik z kostki brukowej znajdujacy sie
wokot ptyty/nawierzchni SkateParku. Naprawa polegataby na uzupetnianiu ubytkow
zkostki brukowej(zgodnie ze sztuka budowlang) znajdujgcych sie w chodniku wokot
ptyty/nawierzchniSkate Parku. Uzupetniana kostkabrukowa musi mie¢ takie same
parametry i kolorystyke.Zamawiajgcyw raziekoniecznosci musi zakupi¢ kostke
brukowg na swoj koszt.

2.6 Naprawa barierki na urzgdzeniach obiektu Skate Parku.

Na zlecenie Zamawiajgcego nalezy naprawic barierki/szczeble ochronneprzylegajgce do
band na urzadzeniach obiektu Skate Parku. Naprawa polegataby na zdemontowaniu
uszkodzonej barierki orazstabilnym zabezpieczeniu miejsca po demontazu. Nastepnie
naprawi¢ (zespawac) lub zakupi¢ nowg barierke, ocynkowa¢ i pomalowac farbag
zapewniajgcg maksymalng ochrone przed oddziatywaniem réznorodnych czynnikéw
atmosferycznych. Po tych czynnosciach zamontowaé gotowy element w brakujgce
miejsce,

2.7 Systematyczne, comiesieczne przedstawienie uzupetnionego ,Kosztorysu ofertowego”
oraz wypetnionych formularzy z wykonanych robot.
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2.8 Zmiana iloSci obiektow rekreacyjno-sportowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany ilosci obiektéw rekreacyjno-sportowych
wynikajgcych z koniecznosci likwidacji urzgdzen zagrazajgcych bezpieczehAstwu ich
uzytkownikéw lub wynikajgcych z koniecznosci przeprowadzania remontu, modernizaciji,
doposazenia, budowy nowych obiektow rekreacyjno-sportowych. Zamawiajgcy w trakcie
trwania umowy przyjmuje mozliwos¢ zwiekszenia zakresu o 2 obiekty i 5 urzgdzeh oraz
zmniejszenie zakresu o 2 obiekty i 8 urzgdzen. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzglednic

w kosztorysie ofertowym (zatgcznik nr 1a do SIWZ - pozycja nr 1 i 2) dotyczacym
biezgcego utrzymania.

3. Opis czynnos$¢ oso6b zatrudnionych o umowe o prace.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy (lub
Podwykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy PZP) zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych nizej wymienione czynnosci w ramach przedmiotu zamowienia:

a) systematyczne kontrole i biezace utrzymanie obiektow rekreacyjno-sportowych, tj:
Pumptracki — tory rowerowe, Skate Park - budowla sportowa, Street Workout - plac
do ¢wiczen, Rolkostrady — tor do jazdy na rolkach, Urzgdzen sportowych przy ul. Pod
lasem, boisko wielofunkcyjne przy ul.Nowa/Zgody.

b) utrzymanie czystosci i porzadku na wszystkich obiektach rekreacyjno-sportowych
oraz zamiatanie nawierzchni na Skate Parku,

¢) demontaz (likwidacja) zniszczonych elementéow Street Workoutu,

d) naprawa chodnika wokot nawierzchni Skate Parku,

e) naprawa barierki na urzgdzeniach Skate Parku,

z tym ze osoba wykonujgca w ramach przedmiotu umowy czynnosci kierownicze nie
musi by¢ zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
O prace.



