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Załącznik nr 3A do SIWZ 

po zmianie 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

„Bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawy, konserwacje  miejsc rekreacyjno-

sportowych w Tychach” 

1. Postanowienia ogólne i jakość robót 

 

1.1  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in. wykonywanie poniższych prac: 

a) systematyczne kontrole i bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych, tj: 

Pumptracki – tory rowerowe, Skate Park - budowla sportowa, Street Workout - plac do 

ćwiczeń, Rolkostrady – tor do jazdy na rolkach, Urządzeń sportowych przy ul. Pod 

lasem, boisko wielofunkcyjne przy ul. Nowa/Zgody. 
b) kontrola podstawowa, 
c) utrzymanie czystości i porządku na wszystkich obiektach rekreacyjno-sportowych oraz 

zamiatanie nawierzchnia Skate Parku, 

d) demontaż (likwidacja) zniszczonych elementów Street Workoutu,  

e) naprawachodnika wokół nawierzchni Skate Parku, 

f) naprawa barierki na urządzeniach Skate Parku.  

1.2 Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie muszą uwzględniać wszelkie koszty  

i składniki cenotwórcze pozwalające na należyte wykonanie zamówienia, zgodnie  

z umową. 

1.3 Przed przystąpieniem do przetargu Wykonawca możezaznajomić się z przedmiotem 

zamówienia w terenie. Wykaz i lokalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych oraz 

powierzchnia i rodzaj nawierzchni stanowizałącznik nr 2 do opisu przedmiotu 

zamówienia. 

1.4Wykonawca zobowiązany jest do udziału w odbiorach nowych, nie ujętych w wykazie 

obiektów i urządzeń oraz przeglądach gwarancyjnych. 

1.5 Jakość robót: 

a) Wykonawca zabezpieczy odpowiedni sprzęt i odpowiednią ilość osób w celu 

sprawnej realizacji zadania, 

b) Wykonawca zapewnia przez okres obowiązywania umowy, stały nadzór osoby 

posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

c) W przypadku naprawy, wymiany elementu/ów urządzeń będących na gwarancji 

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania zgody od Zamawiającego na 

przeprowadzenie koniecznej naprawy, wymiany elementu/ów urządzeń zgodnie  

z warunkami od Gwaranta, 
d) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zastosowanie niewłaściwych 

materiałów lub wadliwe wykonanie prac. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego, że Wykonawca stosuje materiały niewłaściwe, niezgodne  

z obowiązującymi wymaganiami, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub 

uzgodnieniami z Zamawiającym, obciąża się Wykonawcę karami umownymi zgodnie 

z zapisami umownymi, 
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e) Wykonawca jest zobowiązany informować na bieżąco Zamawiającego w formie 

mailowej lub pisemnej o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 

zakres lub termin wykonaniaprac, 
f) Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych na 

obiektach objętych powyższym zamówieniem – na każde wezwanie Zamawiającego. 

 

2. Zakres prac objętych zamówieniem: 

 

2.1 Wykonywanie systematycznych kontroli i bieżącego utrzymaniaobiektów rekreacyjno-

sportowych w terminieod dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku. 
 

a) Systematyczna kontrola obiektów rekreacyjno-sportowych: 

 

Regularna kontrola przez oględziny:mająca na celu ujawnienie ewentualnych zniszczeń 

i oczywistych zagrożeń powstałych w wyniku wandalizmu lub zużycia, braku kompletności, 

sprawdzenia stanu ogólnego każdego obiektu, nawierzchni, regulaminów, ławek i innych 

elementów. Kontrola polegać będzie na przeprowadzeniu oględzin trzy razy 

w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek) w okresie od IV–X w godzinach 7:30-15:30 

i dodatkowo raz w tygodniu (środa) w okresie od I–III i od XI-XII w godzinach 7:30–15:30. 

Kontrola funkcjonalna:polegać będzie na szczegółowym sprawdzeniu funkcjonalności  

i stabilności elementów, szczególnie dotyczy to ich zużycia oraz stanu połączeń i mocowań. 

Kontrola winna być przeprowadzana w odstępach miesięcznych raz w miesiącu. 

Równocześnie: 

- po przeprowadzonej kontroli regularnej i funkcjonalnej na wszystkich obiektach 

rekreacyjno-sportowych Wykonawca wypełnia formularze o nazwie: „Regularne kontrole” 

„Kontrola funkcjonalna”przekazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

Wypełnione formularze Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej Zamawiającemu wraz  

z fakturą rozliczeniową za dany miesiąc, 

- nieprawidłowości stwierdzone podczas przeprowadzonej kontroli regularnej  

i funkcjonalnejnależy wpisać odpowiednio do formularzy: „Formularz zgłoszenia 

usterki”,„Formularz konserwacji i napraw”, przekazanych przez Zamawiającego po 

podpisaniu umowy.  Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu zauważone 

nieprawidłowości 

i wypełnione formularze dostarczy w dniu zgłoszenia w formie elektronicznej, 

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej  

z wykonanejkontroli regularnej i funkcjonalnej. Dokumentacja powinna zawierać zdjęcie 

całego obiektu po kontroli, datę i nazwę kontrolowanego obiektu rekreacyjno-sportowego. 

Materiały, o których mowa wyżej, Wykonawca zamieszczaw utworzonej przez 

Zamawiającego chmurze najpóźniej do dnia następnego do godz.9:00, 

- wrazie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwaprzy użytkowaniu obiektów rekreacyjno-

sportowych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podjąć reakcję nie później niż  

w terminie określonym w umowie(czas realizacji stanowi kryterium postępowania, tj. od 20 

min do 60min, licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego lub inną osobę albo 

podmiot, a powzięcia własnej informacji o zagrożeniu). W ramach usunięcia zagrożenia 

Wykonawca musi urządzenie/obiektskutecznie zabezpieczyć i oznaczyć taśmą, 

zamieszczając jednocześnie informację o zakazie dalszego korzystania 

z urządzenia/obiektu do czasu zakończenia jego naprawy. Po dokonaniu powyższych 

zabezpieczeń należy wykonać zdjęcie i od razu wysłać je do Wykonawcy smsem lub 
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mailem. W przypadku czasowego usunięcia urządzenia należy usunąć lub zabezpieczyć 

jego fundamenty,skutecznie zabezpieczyć tak aby nie stanowiły zagrożenia. Decyzję o 

demontażu, w oparciu o wniosek Wykonawcy potwierdzony przez osobę z uprawnieniami w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej każdorazowo podejmuje Zamawiający, 

b) bieżące utrzymanie miejsc rekreacyjno – sportowych, na którą składa się: 

- usuwanie usterek, drobnych aktów wandalizmu ( m.in. graffiti na regulaminach): 

 demontaż zniszczonych elementów, 

 stabilnezabezpieczenie miejsca w którym wystąpiła usterka, 

 systematyczne uzupełnianie brakujących lub uszkodzonych naklejek regulaminu na 

SkateParku.W trakcie trwania umowy Zmawiający przyjmuje uzupełnienie 10 szt. 

naklejek na SkateParku (w przypadku kontroli należy udokumentować każde 

uzupełnienienaklejek poprzez zamieszczenie zdjęcia z datą i nazwą obiektu  

w utworzonej przez Zamawiającego chmurze) 

- utrzymanie powierzchni podłoża na Pumptrackach,StreetWorkoutcie oraz urządzeniach 

sportowych przy ul.Pod Lasem w stanie gwarantującym bezpieczne użytkowanie oraz 

nawierzchni SkateParku i Rolkostrad oraz boiska wielofunkcyjnego m.in. poprzez: 

 systematyczne, w zależności od potrzeb ręczne uzupełnianie ubytków toru jezdnego 

kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-10 mm (drobna posypka), kolor dopasowany do 

istniejącego (szary). Wykonawca dostarcza potrzebną ilość kruszywa we własnym 

zakresie – dotyczy Pumptracka przy ul. Gilów oraz małego Pumptracka przy ul. 

Stoczniowców, 

 usuwanie wszelkich przeszkód z toru i skarpy oraz nawierzchni (np. śmieci, kamieni, 

liści) – dotyczy Pumptracków, oraz na nawierzchni boiska, 

 usuwanie zanieczyszczeń ze studni chłonnych (np. śmieci, liści, trawy) –dotyczy 

Pumptracków, 

 zamiatanie nawierzchni asfaltowej oraz uzupełnianie ubytków na skarpach – dotyczy 

dużego Pumptracka przy ul. Stoczniowców 

 systematyczne usuwanie z toru jezdnego wyrastającej trawy – dotyczy Pumptracka 

przy ul. Gilów oraz małego Pumptracka przy ul. Stoczniowców, 

 uzupełnianie niewielkich ubytków/braków z nawierzchni jezdnej i na płycie 

utwardzonej – dotyczy Skate Parku, 

 utrzymywanie mat przerostowych poprzez drobne naprawy np.: łączenie 

rozszczepień – dotyczy Street Workoutu i urządzeń sportowych przy ul.Pod Lasem. 

  W miesiącu kwietniu należy przygotować obiekty: Pumptrack przy ul. Gilów oraz mały 

Pumptrack przy ul. Stoczniowców, do bezpiecznego użytkowania poprzez m.in: 

 zakup kruszywa,  

 skorygować profil poprzeczny toru dla uzyskania spadków niezbędnych do 

odprowadzenia wody,  

 uzupełnić ubytki warstwy jezdnej,  

 udrożnianie studni chłonnych poprzez usunięciepokrywającej je warstwy ziemi wraz z 

trawą i zasypanie żwirkiem filtracyjnym. Gdyby po odkopaniu okazało się, że studni 

nie ma, należy je odtworzyć w ilości zgodnej z projektem (dopuszcza się niewielkie 

korekty lokalizacji związane z rzeczywistym uksztaltowaniem terenu). 

2.2 Kontrola podstawowa -okresowy przegląd techniczny urządzeń rekreacyjno-sportowych 

– prowadzonaw oparciu o art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane dla obiektów 

SkatePark i Pumptracki, natomiast dla obiektów Street Workout, Rolkostrady, Urządzeń 
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sportowych przy ul. Pod Lasem oraz boiska wielofunkcyjnegow ramach rocznego cyklu 

kontroli stanu technicznego urządzeń w oparciu o wytyczne normy PN-EN 16630:2015 i 

PN-EN 14974+A1:2010. Osoba kontrolująca (posiadająca uprawnienia budowlane w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej) oceni stan techniczny miejsc rekreacyjno-

sportowych wystawiając odpowiedni dokument (tj. świadectwo techniczne – dla obiektów 

Street Workout oraz Rolkostrad, natomiast dla obiektu sportowego Skate Park dokona 

wpisu do książki obiektu budowlanego. 

Termin do przeprowadzenia przeglądów: od 17.05 do 31.05 br. i dostarczenie 

Zamawiającemu protokołów/świadectw z przeglądu do 10.06.br.  

2.3 Demontaż (likwidacja) zniszczonych urządzeń/elementów trwale związanych  

z gruntem (łącznie z fundamentami) wraz z wyrównaniem terenu po usuniętym 

urządzeniu oraz zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami  

w tym zakresie. Decyzję o demontażu (likwidacji) na wniosek Wykonawcy podejmuje 

każdorazowo Zamawiający. Wniosek powinien zawierać opinię Wykonawcy dotyczącą 

konieczności wykonania demontażu (likwidacji) urządzenia potwierdzoną przez osobę 

posiadającą właściwe uprawnienia konstrukcyjno-budowlane wraz z dokumentacją 

zdjęciową. Po demontażu (likwidacji) urządzeń Wykonawca musi dostarczyć w terminie 

do 3 dni (od dnia likwidacji) w formie elektronicznej lub pisemnej protokół z likwidacji. 

Protokół powinien zawierać informację z jakiej przyczyny zostało zlikwidowane 

urządzenie, szacunkową wartość urządzenia na dzień demontażu, kartę przekazania 

odpadów, datę likwidacji, podpisy Wykonawcy oraz osoby z uprawnieniami 

konstrukcyjno-budowlanymi. 

2.4 Utrzymanie czystości i porządku na wszystkich obiektach rekreacyjno-sportowych 

w tym:zamiatanie nawierzchni utwardzonej- dotyczy SkateParku, wraz z wywozem  

i utylizacją zanieczyszczeń – raz w tygodniu (w każdą środę do godziny 11 rano – od V 

do X). Zamiatanie odbywać się może ręcznie lub za pomocą specjalnego przemysłowego 

odkurzacza. Po wykonaniu prac związanych z zamiataniem, należy ten fakt 

udokumentować zdjęciem z datą i nazwą obiektu poprzez zamieszczenie ich  

w utworzonej przez Zamawiającego chmurze najpóźniej do dnia następnego do 

godz.9:00. 

 

2.5 Naprawa chodnika wokół nawierzchni Skate Parku. 

Na zlecenie Zamawiającego należy naprawić chodnik z kostki brukowej znajdujący się 

wokół płyty/nawierzchni SkateParku. Naprawa polegałaby na uzupełnianiu ubytków  

zkostki brukowej(zgodnie ze sztuka budowlaną) znajdujących się w chodniku wokół 

płyty/nawierzchniSkate Parku. Uzupełniana kostkabrukowa musi mieć takie same 

parametry i kolorystykę.Zamawiającyw raziekonieczności musi zakupić kostkę 

brukową na swój koszt. 

 

2.6 Naprawa barierki na urządzeniach obiektu Skate Parku. 

Na zlecenie Zamawiającego należy naprawić barierki/szczeble ochronneprzylegające do 

band na urządzeniach obiektu Skate Parku. Naprawa polegałaby na zdemontowaniu 

uszkodzonej barierki orazstabilnym zabezpieczeniu miejsca po demontażu. Następnie 

naprawić (zespawać) lub zakupić nową barierkę, ocynkować i pomalować farbą 

zapewniającą maksymalną ochronę przed oddziaływaniem różnorodnych czynników 

atmosferycznych. Po tych czynnościach zamontować gotowy element w brakujące 

miejsce, 

 

2.7 Systematyczne, comiesięczne przedstawienie uzupełnionego „Kosztorysu ofertowego”                               

oraz wypełnionych formularzy z wykonanych robót. 
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2.8 Zmiana ilości obiektów rekreacyjno-sportowych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości obiektów rekreacyjno-sportowych 

wynikających z konieczności likwidacji urządzeń zagrażających bezpieczeństwu ich 

użytkowników lub wynikających z konieczności przeprowadzania remontu, modernizacji, 

doposażenia, budowy nowych obiektów rekreacyjno-sportowych. Zamawiający w trakcie 

trwania umowy przyjmuje możliwość zwiększenia zakresu o 2 obiekty i 5 urządzeń oraz 

zmniejszenie zakresu o 2 obiekty i 8 urządzeń. Koszty z tym związane należy uwzględnić 

w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 1a do SIWZ - pozycja nr 1 i 2) dotyczącym 

bieżącego utrzymania. 

 

3. Opis czynność osób zatrudnionych o umowę o prace. 

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub 

Podwykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy PZP) zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących niżej wymienione czynności w ramach przedmiotu zamówienia: 

a) systematyczne kontrole i bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych, tj: 

Pumptracki – tory rowerowe, Skate Park - budowla sportowa, Street Workout -  plac 

do ćwiczeń, Rolkostrady – tor do jazdy na rolkach, Urządzeń sportowych przy ul. Pod 

lasem, boisko wielofunkcyjne przy ul.Nowa/Zgody. 

b) utrzymanie czystości i porządku na wszystkich obiektach rekreacyjno-sportowych  

oraz zamiatanie nawierzchni na Skate Parku, 

c) demontaż (likwidacja) zniszczonych elementów Street Workoutu,  

d) naprawa chodnika wokół nawierzchni Skate Parku, 

e) naprawa barierki na urządzeniach Skate Parku, 

 

z tym że osoba wykonująca w ramach przedmiotu umowy czynności kierownicze nie 

musi być zatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę. 

 

 


