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  Załącznik nr 3C do SIWZ 
po zmianie 

Kosztorys ofertowy 

Dnia …………………………………………………              

             …………..……………………………………..……………………………. 

           pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  

          lub upoważnionej do występowania w jego  imieniu  

L.p. Wyszczególnienie robót Jednost
ka 

miary 

Ilość Krotność Cena 
jednostkowa 

brutto 
  [zł] 

Wartość brutto 
wykonanych prac 

(Kol. 4 x 5 x 6) 
[zł] 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Systematyczne kontrole i bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno-
sportowych (SkatePark, Street Workout, Pumptrack na ul.Gilów i w Parku 
Suble, Rolkostrady na ul. Łabędziej i ul. Tulipanów, Urządzenia do ćwiczeń 
przy ul. Pod Lasem; trzy razy w tygodniu (w terminie od IV-X br.)zgodnie z 
zakresem prac objętych zamówieniem – rozliczenie ryczałtowe. 

miesiąc 1 7   

2. Kontrola i bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych 
(SkatePark, Street Workout, Pumptrack na ul.Gilów i w Parku Suble, 
Rolkostrady na ul. Łabędziej i ul. Tulipanów,  Urządzenia do ćwiczeń przy 
ul. Pod Lasem; raz w tygodniu  (w terminie od I-III br. oraz w XI-XII br.)  
zgodnie z zakresem prac objętych zamówieniem – rozliczenie ryczałtowe. 

miesiąc 1 5   

3. Wykonanie kontroli podstawowej przez osobę posiadającą uprawienia do 
wykonania takiej kontroli. Osoba kontrolująca potwierdzi ocenę stanu 
technicznego miejsc rekreacyjnych odpowiednim dokumentem (tj. protokół, 
świadectwo technicze) – rozliczenie ryczałtowe. 

szt. 9 1 

  

4. Demontaż (likwidacja) zniszczonych elementów na obiekcie Street 
Workoutnie nadających się do dalszego użytkowania z powodu 
bezpieczeństwa, zgodnie z zakresem prac objętych zamówieniem – na 
zlecenie Zamawiającego – rozliczenie ryczałtowe. 

szt. 1 - 

  

5. Zamiatanie nawierzchni utwardzonejna SkateParku wraz z wywozem i 
utylizacją zanieczyszczeń  (w każdą środę do godz. 11 - od V do X )  
zgodnie z zakresem prac objętych zamówieniem – rozliczenie ryczałtowe. 

m
2 

1005 26 (dni) 

  

6. Naprawa chodnika wokół nawierzchni Skate Parkuna zlecenie 
Zamawiającego – rozliczenie powykonawcze m

2
 1 3 

 
 
 

 

7. Naprawa barierki na urządzeniach Skate Parku na zlecenie 
Zamawiającego – rozliczenie powykonawcze m 1 3 

 
 

 

   
Ogółem wartość 

brutto 
 
 
 

 

 
 ………………………..  zł 


